

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: bal1704

**Stavba:** Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

JKSO:  
Miesto: Babindol

KS:  
Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ:  
obec Babindol

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing.Miroslav Balla

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing.Janečka

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: bal1704

**Stavba:**

**Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol**

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Janečka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	SO 01 Prestavba objektu	0,00	0,00
001	Architektonicko stavebné riešenie a statika	0,00	0,00
002	Zdravotechnika	0,00	0,00
003	Elektroinštalácia	0,00	0,00
02	SO 02 Prípojka vody	0,00	0,00
03	SO 03 Kanalizačná prípojka	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť: 001 - Architektonicko stavebné riešenie a statika**

JKSO:

Miesto: Babindol

KS:

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ:

obec Babindol

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Miroslav Balla

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Janečka

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť:** 001 - Architektonicko stavebné riešenie a statika

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Janečka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	311208200	Podrezávanie muriva tehlového lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie	m2	18,800	0,000	0,000
19	K	311234532	Murivo nosné (m3) z tehál pálených Ti P 8 na pero a drážku, na maltu (380x250x238)	m3	18,764	0,000	0,000
20	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	43,000	0,000	0,000
21	K	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	0,000	0,000
22	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,078	0,000	0,000
23	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	12,943	0,000	0,000
24	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	12,943	0,000	0,000
25	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,232	0,000	0,000
26	K	342242020	Priečky z tehál pálených hr.8cm P 8, na maltu (80x500x238)	m2	5,088	0,000	0,000
27	K	342242022	Priečky z tehál pálených hr. 14cm P 8, na maltu MM 50 (140x500x238)	m2	134,773	0,000	0,000

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

28	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,700	0,000	0,000
29	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,500	0,000	0,000
30	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,500	0,000	0,000
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov, prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,283	0,000	0,000

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

32	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástrek ( 2 mm), strojné nanášanie	m2	385,357	0,000	0,000
33	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	385,357	0,000	0,000
34	K	612465131	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	385,357	0,000	0,000
35	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	318,225	0,000	0,000
36	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	215,965	0,000	0,000
37	K	625251310	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm grafitový EPS-F, lepiace kotvy	m2	193,043	0,000	0,000
38	K	625251322	Kontaktný zatepľovací systém stípod hr. 20 mm grafitový EPS-F	m2	11,040	0,000	0,000
39	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm grafitový EPS-F	m2	11,882	0,000	0,000
40	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	5,850	0,000	0,000
41	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	20,143	0,000	0,000
42	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	2,470	0,000	0,000
43	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,135	0,000	0,000
44	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,556	0,000	0,000
45	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,556	0,000	0,000
46	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,283	0,000	0,000
47	K	648952421	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 250 do 500 mm	m	3,200	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminá 0,7 mm, B=300 mm	m	3,360	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

49	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	212,115	0,000	0,000
50	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	212,115	0,000	0,000
51	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	848,460	0,000	0,000
52	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	137,750	0,000	0,000
53	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	201,463	0,000	0,000
54	K	9529014	Zametenie , vyčistenie podkladného betónu po odstránení konštrukcie podláh	m2	99,892	0,000	0,000
55	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	76,000	0,000	0,000
56	M	5530000001	Kotevné prvky styčkových väzníkov	ks	76,000	0,000	0,000
57	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	44,700	0,000	0,000
58	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	34,450	0,000	0,000
59	K	953995113	Rohová lišta z PVC	m	29,500	0,000	0,000
60	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	10,105	0,000	0,000
61	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	39,605	0,000	0,000
62	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,603	0,000	0,000
63	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	51,256	0,000	0,000
64	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,418	0,000	0,000
65	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,812	0,000	0,000
66	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	14,984	0,000	0,000
67	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	17,355	0,000	0,000
68	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	65,905	0,000	0,000
69	K	9670317	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 350 mm, -0,55700t	m2	17,498	0,000	0,000
70	K	9670318	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 400 mm, -0,55700t	m2	9,537	0,000	0,000
71	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	16,000	0,000	0,000
72	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	56,860	0,000	0,000
73	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	33,940	0,000	0,000
74	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,000	0,000
75	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,404	0,000	0,000
76	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	3,064	0,000	0,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr.do 900 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	1,928	0,000	0,000
78	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	28,050	0,000	0,000
79	K	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	5,100	0,000	0,000
80	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m <sup>2</sup>	115,591	0,000	0,000
82	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	399,027	0,000	0,000
83	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (19x)	t	7 581,513	0,000	0,000
84	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	399,027	0,000	0,000
85	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (2x)	t	798,054	0,000	0,000
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	399,027	0,000	0,000
87	K	981011312	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%, -0,25000t	m <sup>3</sup>	40,940	0,000	0,000
88	K	981011313	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 20%, -0,35000t	m <sup>3</sup>	478,164	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

89	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	174,678	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

##### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

90	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m <sup>2</sup>	181,156	0,000	0,000
91	M	1116315000	Lak asfaltový	t	0,015	0,000	0,000
92	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m <sup>2</sup>	181,156	0,000	0,000
93	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m <sup>2</sup>	208,329	0,000	0,000
94	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

##### 713 - Izolácie tepelné

0,000

95	K	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m <sup>2</sup>	402,926	0,000	0,000
96	M	6314150030	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy - čadičová minerálna izolácia - doska 60x600x1000 mm	m <sup>2</sup>	205,492	0,000	0,000
97	M	6314150090	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy - čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000 mm	m <sup>2</sup>	205,492	0,000	0,000
98	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m <sup>2</sup>	137,750	0,000	0,000
99	M	2832910100	krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m <sup>2</sup> k. č.256054-003	m <sup>2</sup>	158,413	0,000	0,000
100	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m <sup>2</sup>	137,750	0,000	0,000
101	M	2837653422	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m <sup>2</sup>	140,505	0,000	0,000
102	K	7131311	Montáž parotesnej fólie na strop	m <sup>2</sup>	201,463	0,000	0,000
103	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m <sup>2</sup>	266,434	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

### 762 - Konštrukcie tesárske

0,000

105	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hoblovaných, - 0.01600t	m2	237,556	0,000	0,000
106	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	237,556	0,000	0,000
107	K	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t	m2	99,892	0,000	0,000
108	K	762711830	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 224-288 cm2, - 0.01300t	m	688,000	0,000	0,000
109	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	144,895	0,000	0,000
110	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	99,892	0,000	0,000
111	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	724,000	0,000	0,000
112	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	254,600	0,000	0,000
113	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,185	0,000	0,000
114	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	442,000	0,000	0,000
115	M	6051501000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' I s76-100mm L=400-650cm	m3	4,603	0,000	0,000
116	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

117	K	763131211	SDK podhlád , drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	126,700	0,000	0,000
118	K	763131231	SDK podhlád , drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	11,050	0,000	0,000
119	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	229,900	0,000	0,000
120	M	61222010	Strešný drevený pultový styčnikový väzník 6025x2745 - kompletná dodávka konštrukcie krovu- vrátane spojovacích prvkov a impreg.náteru	ks	38,000	0,000	0,000
121	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

122	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	38,075	0,000	0,000
123	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	0,000	0,000
124	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	11,570	0,000	0,000
125	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	12,000	0,000	0,000
126	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného r.š. 330 mm	m	3,200	0,000	0,000
127	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu poplastovaného	m	12,000	0,000	0,000
128	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu poplastovaného	ks	4,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm z plechu poplastovaného	ks	4,000	0,000	0,000
130	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu poplastovaného	m	36,200	0,000	0,000
131	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm z plechu poplastovaného	ks	4,000	0,000	0,000
132	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

133	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	237,556	0,000	0,000
134	K	765318866	Demontáž hrebeňa a náročia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	19,225	0,000	0,000
135	K	765331109	Betónová krytina, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	242,540	0,000	0,000
136	K	765331403	Hrebeň, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 22° do 35°	m	18,100	0,000	0,000
137	K	765331705	Štitová hrana z okrajových škridiel	m	26,800	0,000	0,000
138	K	765331741	Odkvapová hrana, pre plochú krytinu	m	36,200	0,000	0,000
139	K	765901343	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	242,540	0,000	0,000
140	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 766 - Konštrukcie stolárske

0,000

141	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	0,000	0,000
142	M	6123909500	Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 600x1200 mm	ks	1,000	0,000	0,000
143	K	7662318	Demontáž schodov do podkrovia	ks	1,000	0,000	0,000
144	K	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	64,000	0,000	0,000
145	M	6119168600	Obloženie palubovka SM hr.20 B=100 mm	m2	66,560	0,000	0,000
146	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	106,688	0,000	0,000
147	M	6053341000	Laty smrek akost' II do 25cm2 L=100-200 cm	m3	0,106	0,000	0,000
148	K	766621400	Montáž okien, dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	50,980	0,000	0,000
149	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,529	0,000	0,000
150	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	53,529	0,000	0,000
151	M	611000000A	Okno plastové, 2kridlové OS, 1300x1300, pol. A	ks	1,000	0,000	0,000
152	M	611000000B	Okno plastové, 1kridlové OS, 750x900, pol. B	ks	1,000	0,000	0,000
153	M	611000000C	Okno plastové, 1kridlové OS, 650x900, pol. C	ks	1,000	0,000	0,000
154	M	611000000D	Okno plastové, 1kridlové OS, 500x900, pol. D	ks	1,000	0,000	0,000
155	M	6110000004	Vchodové dvere plastové, 2kridlové, otváracé, s nadsvetlíkom 1800x2400, pol.4	ks	2,000	0,000	0,000
156	M	6110000005	Vchodové dvere plastové, 1kridlové, otváracé, 900x1970, pol.5	ks	1,000	0,000	0,000
157	M	6110000006	Vchodové dvere plastové, 1kridlové, s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, otváracé, 1450x2400, pol.6	ks	1,000	0,000	0,000
158	M	6110000007	Vchodové dvere plastové, 1kridlové, otváracé, 800x1970, pol.7	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	0,000	0,000
160	M	6116201731	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M30, 1/2 presklenie, šírka 800x1970 mm, pol.1	ks	3,000	0,000	0,000
161	M	6116201711	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600x1970 mm, pol.2	ks	1,000	0,000	0,000
162	M	6116201712	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600x1970 mm, pol.3	ks	3,000	0,000	0,000
163	M	54915020	Kovanie, zámok	ks	7,000	0,000	0,000
164	K	766694121	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	0,000	0,000
165	K	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	0,000	0,000
166	M	6119000880	Vnútorné parapetné dosky z drevotriessky laminovanej, B=390mm biela, mramor	m	3,360	0,000	0,000
167	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	7,000	0,000	0,000
168	M	6118712100	Prah dubový L=62 B=15 cm	ks	1,000	0,000	0,000
169	M	6118714100	Prah dubový L=72 B=15 cm	ks	3,000	0,000	0,000
170	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	3,000	0,000	0,000
171	K	766699721	Montáž prekrytia škáry lištou, olištovanie z mäkkého dreva	m	18,810	0,000	0,000
172	M	6113953170	Drevená lišta L vonkajší roh smrek 3x3 alebo 4x4 cm	m	20,691	0,000	0,000
173	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	0,000	0,000
174	M	6118101320	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch dyha, rozmer 700/1970 mm, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	0,000	0,000
175	M	6118101301	Zárubňa vnútorná obložková DTD doska, povrch dyha, rozmer 800/1970 mm, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	0,000	0,000
176	M	6117103146	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 600x1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	0,000	0,000
177	M	6117103901	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 700x1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	0,000	0,000
178	M	6117103902	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch dyha, rozmer 800x1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	0,000	0,000
179	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

180	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	19,950	0,000	0,000
181	M	59781520	Soklík keramický	m	20,349	0,000	0,000
182	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m <sup>2</sup>	123,050	0,000	0,000
183	M	5978651250	Dlažba kermická	m <sup>2</sup>	125,511	0,000	0,000
184	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	0,000	0,000

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

185	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	14,690	0,000	0,000
186	M	6119800951	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	14,837	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	14,700	0,000	0,000
188	M	6119800905	Laminátové parkety (1285x192) 8 mm,	m2	14,994	0,000	0,000
189	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 777 - Podlahy syntetické

0,000

190	K	777610010	Epoxidový náter dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter	m2	26,500	0,000	0,000
191	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

192	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	207,811	0,000	0,000
193	M	5976574000	Obkladačky keramické 200x200	m2	211,967	0,000	0,000
194	K	7814911	D+M plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m2	207,811	0,000	0,000
195	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

196	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	64,000	0,000	0,000
197	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	312,532	0,000	0,000
198	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	137,750	0,000	0,000

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

199	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	356,761	0,000	0,000
200	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	356,761	0,000	0,000

#### M - Práce a dodávky M

0,000

##### 21-M - Elektromontáže

0,000

201	K	210461004	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 750W na stenu	ks	5,000	0,000	0,000
202	M	5415102030	750 Watt infrapanel	ks	5,000	0,000	0,000
203	M	5415102060	Rám na infrapanel	ks	5,000	0,000	0,000

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

204	K	HZS000102	Demontáž rozvodov povrchových vedení, kotviacich prvkov, tabúl a ostatných prvkov na fasáde	hod	12,000	0,000	0,000
205	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	0,000	0,000

#### VP - Práce navyč

0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť: 002 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Babindol

KS:

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ:

obec Babindol

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Miroslav Balla

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Kaniansky

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť: 002 - Zdravotechnika**

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing.Kaniansky

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSv - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

Časť: 002 - Zdravotechnika

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing.Kaniansky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### HSv - Práce a dodávky HSv

0,000

#### 1 - Zemné práce

0,000

1	K	132201201	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup> -18*0,8*1=14,4	M3	14,400	0,000	0,000
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	14,400	0,000	0,000
3	K	161101101	Zvislé prem.výkopku bez nalož. z horniny 1 až 4,	M3	14,400	0,000	0,000
4	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000	M3	6,600	0,000	0,000
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup> =	M3	6,600	0,000	0,000
6	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	6,600	0,000	0,000
7	K	PC1	Poplatok za suť na zeminu	M3	6,600	0,000	0,000
8	K	174101101	Žásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov14,4-2,2=12*0,7=8,5	M3	8,500	0,000	0,000
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=12-8,8=3,5	M3	3,500	0,000	0,000
10	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	3,500	0,000	0,000

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

11	M	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drob. objekty, v otvor.výkope z piesku a štrkopdo 63 mm	M3	2,200	0,000	0,000
12	K	583371010	Štrkopiesok 0-8 B,obsyp potrubia, 18*0,8*0,3=4,4	m3	4,400	0,000	0,000

#### 5 - Komunikácie

0,000

13	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	14,400	0,000	0,000
14	K	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235 t	M2	14,400	0,000	0,000
15	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	12,960	0,000	0,000
16	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	12,960	0,000	0,000
17	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	12,960	0,000	0,000
18	K	PC1.1	Poplatok za skladovanie sute	T	12,960	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSv

0,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	24,682	0,000	0,000

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

20	K	721171100	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110 mtz a tvarovkami	M	14,000	0,000	0,000
21	K	721171101	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 140 mtz a tvarovkami	M	1,000	0,000	0,000
22	K	721171102	Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 160 mtz a tvarovkami	M	16,000	0,000	0,000
23	K	721173305	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	6,000	0,000	0,000
24	K	721173304	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	3,000	0,000	0,000
25	K	721100911	Opravy potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	KUS	3,000	0,000	0,000
26	M	286230300	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110	kus	1,000	0,000	0,000
27	K	721273146	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 110/600	KUS	1,000	0,000	0,000
28	K	HL Hutterer	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810. 1 D 110 mm	KUS	1,000	0,000	0,000
29	M	pc	Podlahové vpusty HL 317 D50 s mtz	KUS	1,000	0,000	0,000
30	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	24,000	0,000	0,000
31	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	16,000	0,000	0,000
32	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,083	0,000	0,000
33	K	998721193	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,083	0,000	0,000

### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

34	K	722130211	Potr. z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20,	M	1,000	0,000	0,000
35	K	722173314	Potrubie z 3-vrstvových rúrok MEPLA -GEBERIT D20	M	10,000	0,000	0,000
36	K	722173315	Potrubie z 3-vrstvových rúrok MEPLA -GEBERIT D26	M	40,000	0,000	0,000
37	K	722173316	Potrubie z 3-vrstvových rúrok MEPLA -GEBERIT D32	M	6,000	0,000	0,000
38	K	722222222	Armatúry záv.s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vyp. STN 13 7061 PN 0,6 G 1/2	KUS	1,000	0,000	0,000
39	K	722222223	Armatúry záv.s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vyp. STN 13 7061 PN 0,6 G 3/4	KUS	1,000	0,000	0,000
40	K	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľové priame 2 G 25	KUS	1,000	0,000	0,000
41	K	722232033	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľové priame 2 G 20	KUS	4,000	0,000	0,000
42	K	722231113	Armatúry závitové s jedným závitom ventily privzduš. a odvzduš. pre potrubie T 1070 G 3/4	KUS	2,000	0,000	0,000
43	M	pc.1	ventily T212-20	KUS	2,000	0,000	0,000
44	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	57,000	0,000	0,000
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	57,000	0,000	0,000
46	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,040	0,000	0,000
47	K	998722193	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,040	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
713 - Izolácie tepelné							0,000
48	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	56,000	0,000	0,000
49	M	2723a8051	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D20/2,5, DIZOL60mm, hr=20mm	m	10,000	0,000	0,000
50	M	2723a8051.1	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D26/3,0, DIZOL66mm, hr=20mm	m	40,000	0,000	0,000
51	M	2723a8051.2	Tepelnoizolačné púzdro pre potrubie D32/3,0, DIZOL92mm, hr=30mm	m	6,000	0,000	0,000
52	M	2837713000	Lepidlo 520 0,5 l	ks	2,000	0,000	0,000
53	M	2837713000.1	Páska TUBOLIT PE 50mm x 15 m x 3mm	m	20,000	0,000	0,000
54	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety							0,000
55	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	SUB	2,000	0,000	0,000
56	M	642013590	Sanitárna keramika JIKA FESTA závesné WC 2072.0 biele	SUB	2,000	0,000	0,000
57	M	642013590.1	Sanitárna keramika JIKA FESTA sedátko 9272.0 biele	SUB	2,000	0,000	0,000
58	K	72512-9201	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	SUB	2,000	0,000	0,000
59	K	725212367	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T1016 č. 1433	SUB	3,000	0,000	0,000
60	K	725212367.1	Sanitárna keramika JIKA FESTA polostĺp - 1972.1 biely	SUB	3,000	0,000	0,000
61	K	725319101	Montáž drezov jednoduchých bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SUB	1,000	0,000	0,000
62	M	55223118	Drez antikorový s odkvapovou doskou -dvojdrez	kus	1,000	0,000	0,000
63	K	725530137	Elektrické zásobníky tlakové vč. ventilu T 1847 EO /150 l/ s mtz	SUB	1,000	0,000	0,000
64	K	725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KUS	5,000	0,000	0,000
65	K	725821227	Batérie umývadlové a drezové nástenné TE 501 G 1/2 x 150	SUB	5,000	0,000	0,000
66	M	55141000	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	kus	2,000	0,000	0,000
67	K	725332320	Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7101/2	SUB	1,000	0,000	0,000
68	K	642711000	mriežka ku Výlevke	kus	1,000	0,000	0,000
69	K	725869204	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenia predmety drezových jednodielnych D 50	KUS	1,000	0,000	0,000
70	M	551611911	Uzávierka zápachová drezová DN 40	kus	1,000	0,000	0,000
71	K	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	3,000	0,000	0,000
72	M	551611911.1	Uzávierka zápachová umývadlová P 957 A/I DN 40	kus	3,000	0,000	0,000
73	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakových	KUS	4,000	0,000	0,000
74	M	551675400	Dvierka krycie 15x15 cm nerezové	kus	2,000	0,000	0,000
75	M	551675400.1	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	kus	2,000	0,000	0,000
76	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	T	0,338	0,000	0,000
77	K	998725193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,338	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť: 003 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto: Babindol

KS:

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ:

obec Babindol

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Miroslav Balla

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Kamil Hrnko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

**Časť: 003 - Elektroinštalácia**

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kamil Hrnko

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektroinštalácia - montáž	0,00
21-Mm - Elektroinštalácia - nosný materiál	0,00
21-M b - Bleskozvod montáž	0,00
D1 - Bleskozvod - nosný materiál	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

Objekt: 01 - SO 01 Prestavba objektu

Časť: 003 - Elektroinštalácia

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Kamil Hrnko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

### M - Práce a dodávky M

0,000

#### 21-M - Elektroinštalácia - montáž

0,000

1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	35,000	0,000	0,000
2	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,000	0,000	0,000
3	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	3,000	0,000	0,000
4	K	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10	m	15,000	0,000	0,000
5	K	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	m	50,000	0,000	0,000
6	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3A x 1, 5	m	25,000	0,000	0,000
7	K	210800105.1	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	m	110,000	0,000	0,000
8	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	m	170,000	0,000	0,000
9	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 1, 5	m	30,000	0,000	0,000
10	K	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 10	m	20,000	0,000	0,000
11	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	18,000	0,000	0,000
12	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	15,000	0,000	0,000
13	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia prepínač-radenie 5a	ks	1,000	0,000	0,000
14	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	0,000	0,000
15	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	0,000	0,000
16	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000	0,000	0,000
17	K	210111031	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	0,000	0,000
18	K	2102000P21	Montáž plastovej rozvodnice RP	ks	1,000	0,000	0,000
19	K	2102000P22	Montáž svorkovnice EPP	ks	1,000	0,000	0,000
20	K	2102000P9	Sviet. Žiarivkové 2X36W strop. vstavané IP20	ks	6,000	0,000	0,000
21	K	2102000P5	Sviet. Žiarivkové 100W stropné vstavané IP20	ks	12,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	2102000P13	Sviet. Žiarovkové 1X100W stropné IP54	ks	4,000	0,000	0,000
23	K	2199011	PPV	%	0,000	0,000	0,000
24	K	2199021	Revízná správa	hod	10,000	0,000	0,000
25	K	2199023	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	5,000	0,000	0,000
26	K	2199034	Sekanie,prierazy	hod	20,000	0,000	0,000

### 21-Mm - Elektroinštalácia - nosný materiál

0,000

27	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	35,000	0,000	0,000
28	M	3450907510	Krabica KU 68-1903 vr.svork.	ks	35,000	0,000	0,000
29	M	3450907517	Krabica Acid 6455-11 so svork.	ks	3,000	0,000	0,000
30	M	3410103044	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 10	m	15,000	0,000	0,000
31	M	3410103000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1,5	m	50,000	0,000	0,000
32	M	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	25,000	0,000	0,000
33	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	110,000	0,000	0,000
34	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	170,000	0,000	0,000
35	M	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	30,000	0,000	0,000
36	M	3410109700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x10	m	20,000	0,000	0,000
37	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	15,000	0,000	0,000
38	M	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	15,000	0,000	0,000
39	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	15,000	0,000	0,000
40	M	3450202915	Prístroj prepínača 3558-A052340 5a	ks	2,000	0,000	0,000
41	M	3450204682	Kryt kolísky 3558C-A652 lesklý biely	ks	2,000	0,000	0,000
42	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,000	0,000
43	M	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	4,000	0,000	0,000
44	M	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,000	0,000
45	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,000	0,000
46	M	3450205100	Vypínač 3553-01929 B R1 biely IP44	ks	2,000	0,000	0,000
47	M	3450205730	Dvojjzásuvka 5512A-2359 B kompletná	ks	15,000	0,000	0,000
48	M	3450205940	Zzásuvka do vlhka 230V 16A 5518-2929 B	ks	2,000	0,000	0,000
49	M	34811224535	Žiarivka TL-D 36W 840 stand.	ks	12,000	0,000	0,000
50	M	34811224535.1	Štartér 20-65W	ks	12,000	0,000	0,000
51	M	34811224535.2	Sviet. Žiarivkové 2X36W strop. vstavané IP20	ks	6,000	0,000	0,000
52	M	34811224535.3	Sviet. Žiarovkové 100W IP20 + zdroj- dľa výberu investora	ks	12,000	0,000	0,000
53	M	3450206153	Sviet. Žiarovkové 100W IP54 + zdroj - dľa výberu investora	ks	4,000	0,000	0,000
54	M	35798527227	Rozvádzač RP s výzbrojou	ks	1,000	0,000	0,000
55	M	35798527224	EPP svorkovnica EPS2 v plast. krabici	ks	1,000	0,000	0,000
56	M	9990000003	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000

### 21-M b - Bleskozvod montáž

0,000

57	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi - FeZn 10 mm	m	36,000	0,000	0,000
58	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn FeZn D 8 mm	m	54,000	0,000	0,000
59	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	34,000	0,000	0,000
60	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	8,000	0,000	0,000
61	K	21022372	Ochranný uholník vr. Držiakov	ks	4,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	0,000	0,000
63	K	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	26,000	0,000	0,000
64	K	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	26,000	0,000	0,000
65	K	2199011	PPV	%	0,000	0,000	0,000
66	K	2199021	Revízia správa	hod	5,000	0,000	0,000
67	K	2199023	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	2,000	0,000	0,000
68	K	2199034.1	Sekanie drážky do EPP	hod	2,000	0,000	0,000

D1 - Bleskozvod - nosný materiál

0,000

69	M	1561522500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 8.00mm	kg	25,100	0,000	0,000
70	M	1561523500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	27,200	0,000	0,000
71	M	3544217851	Podpera vedenia do muriva PV 02 200mm	ks	12,000	0,000	0,000
72	M	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy žiarovo zinkovaná PV 15	ks	20,000	0,000	0,000
73	M	3544217850.1	Podpera vedenia na rovné strechy žiarovo zinkovaná PV 11	ks	24,000	0,000	0,000
74	M	3540501101	Ochranný uholník OU 2m	ks	4,000	0,000	0,000
75	M	3540501102	Držiak OU do steny	ks	8,000	0,000	0,000
76	M	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	8,000	0,000	0,000
77	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	0,000	0,000
78	M	3540405900	HR-Svorka SS	ks	8,000	0,000	0,000
79	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	16,000	0,000	0,000
80	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,000	0,000
81	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	5,000	0,000	0,000
82	M	5489511001	Štítok oynač. 10x15 mm	ks	4,000	0,000	0,000
83	M	9990000003	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

**Objekt:** 02 - SO 02 Prípojka vody

JKSO:

Miesto: Babindol

KS:

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ:

obec Babindol

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Miroslav Balla

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Kaniansky

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

<b>Projektant</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

**Objekt:** 02 - SO 02 Prípojka vody

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Kaniansky

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie-vonkajšii vodovod	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	452353101	Debnenie blokov v otvorenom výkope	M2	1,100	0,000	0,000

### 8 - Rúrové vedenie-vonkajšii vodovod

0,000

23	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 70	M	15,000	0,000	0,000
24	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	0,000	0,000
25	K	871211121	Montáž trubiek polyetylenových vo výkope 63 mm	m	15,000	0,000	0,000
26	M	286531060	Koleno tlakové RPE D 32 mm 90 st	kus	1,000	0,000	0,000
27	M	286135730	rPE d32 navíjaná-15*1,1=17	m	17,000	0,000	0,000
28	K	899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	18,000	0,000	0,000
29	M	341070000	Vodič hlinikový AY 06 mm <sup>2</sup>	m	18,000	0,000	0,000
30	K	893212111	Šachty armatúrne z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m <sup>2</sup>	KUS	1,000	0,000	0,000
31	M	154167300	Profil tvaru L nerovnoramenný 11373 5013920 / L 50x50x5/-rebrik*1KS	kus	1,000	0,000	0,000
32	K	894403011	Osadenie betónových dielcov pre šachty stropných akéhokoľvek druhu	KUS	4,000	0,000	0,000
33	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. do 50 kg	KUS	1,000	0,000	0,000
34	M	28300000	izolačná doštička z perdimaxu- vývod indent vodiča v poklope	kus	1,000	0,000	0,000
35	M	55300000	Spojovací materiál-pre zriadenie napáj. vývodu v poklope-skrutky, podložky, matice	kus	1,000	0,000	0,000
36	M	596100120	Tehla plná CP 29x14x6,5 P 20	tk	0,010	0,000	0,000

### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	24,608	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

#### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

38	K	722232034	Armatúry závitové s dvoma závitmi gulové ventily priame G 1	KUS	2,000	0,000	0,000
39	K	722231063	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	KUS	1,000	0,000	0,000
40	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,002	0,000	0,000
41	K	998722193	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	0,002	0,000	0,000

### VP - Práce navyč

0,000



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

**Objekt: 03 - SO 03 Kanalizačná prípojka**

Miesto: Babindol

Dátum: 3. 10. 2017

Objednávateľ: obec Babindol

Projektant: Ing.Miroslav Balla

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing.Kaniansky

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre podnikateľské účely a výstavba tržnice v obci Babindol

**Objekt: 03 - SO 03 Kanalizačná prípojka**

Miesto: Babindol Dátum: 3. 10. 2017  
 Objednávateľ: obec Babindol Projektant: Ing.Miroslav Balla  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing.Kaniansky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,000**

#### 1 - Zemné práce

**0,000**

0	K	132201201	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	39,000	0,000	0,000
0	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	M3	39,000	0,000	0,000
0	K	133201102	Hlbenie šach s preh.do 5 m a nalož.v hor.3 nad 100 m3=	M3	9,500	0,000	0,000
0	K	133201109	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny-	M3	9,500	0,000	0,000
0	K	151201102	Zriadenie paženia a rozopretí.stien rýh pre podz. vedenie pre všetky šírky záťažné,hĺbky do 4 m	M2	78,000	0,000	0,000
0	K	151201112	Odstrán.paženia a rozopr.stien rýh pre podz vedenie s ulož.do 3 m záťažné, hĺbky do 4 m	M2	78,000	0,000	0,000
0	K	151101201	Zriad. paž. stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m/šachty-	M2	25,000	0,000	0,000
0	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažnic do 3 m príložné hĺbky do 4 m	M2	25,000	0,000	0,000
0	K	161101102	Zvislé premiest.výkopu-	M3	49,000	0,000	0,000
0	K	162401102	Vodorovné premies. výk. za sucha, z hor.1 až 4, na vzdial. nad 1500 do 2000=	M3	22,000	0,000	0,000
0	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	22,000	0,000	0,000
0	K	171101103	Uloženie syp. do násypov zhut. zo súdržnej horniny nad 96 do 100 % PS	M3	22,000	0,000	0,000
0	K	PC1	Poplatok za sut' na zeminu	M3	22,000	0,000	0,000
0	K	174101101	Zásyp syp. so zhut. jám, šachiet, rýh, zárezov-	M3	27,000	0,000	0,000
0	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehod sypaniny=39-27=12	M3	12,000	0,000	0,000
0	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	12,000	0,000	0,000
0	M	583371400	STRKOPIESOK 0-16 -pod spev .plochami=3m*1,0*0,7=2	m3	2,000	0,000	0,000
0	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením/26*3/=78	M2	78,000	0,000	0,000

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**0,000**

0	K	451541111	Lôžko pod potrubie, v otv.výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	3,900	0,000	0,000
0	K	452386111	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	3,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B-obsyp kan. Potrubia-	m3	11,400	0,000	0,000

### 8 - Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia

0,000

0	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. Gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200	m	26,000	0,000	0,000
0	M	286111210	Rúrka odpadová hrdlová z PVC 160*3,6x5000/26m x *1,1=29	m	29,000	0,000	0,000
0	K	8773353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 200	KUS	8,000	0,000	0,000
0	M	286508640	Presuvka kanalizačná šachtová PŠV PVC D160	kus	7,000	0,000	0,000
0	M	286507820	Koleno kanalizačné PVC D 160-30°	kus	1,000	0,000	0,000
0	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	kus	1,000	0,000	0,000
0	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200	M	26,000	0,000	0,000
0	K	894411121	Zhotovenie šachiet kanaliz. s obložením dna betónom tr. -(zn.IV) DN n. 200-300	KUS	3,000	0,000	0,000
0	K	899623121	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 7,5	m3	0,500	0,000	0,000
0	K	pc-01	Vybúranie, prepaj , potrubia	ks	1,000	0,000	0,000
0	K	894402111	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 59/80/60/9	KUS	3,000	0,000	0,000
0	K	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	KUS	3,000	0,000	0,000
0	M	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	3,000	0,000	0,000
0	M	592243800	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	kus	3,000	0,000	0,000
0	M	552434420	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	3,000	0,000	0,000
0	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	3,000	0,000	0,000
0	K	899502111	Stúpadlá do šachiet liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	KUS	3,000	0,000	0,000
0	K	899501411	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	KUS	3,000	0,000	0,000

### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

0	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	54,119	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

### 5 - Komunikácie

0,000

0	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	113151117	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 10-12 mm	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	113-pc	Narušenie jestv.asfaltobetónov hr.200mm	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	11,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	567142115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením KSC po zhutnení 230 mm	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	577153323	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.60 mm Apoloplast ABVH	m2	11,000	0,000	0,000
0	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	11,110	0,000	0,000
0	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	11,110	0,000	0,000
0	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	11,110	0,000	0,000
0	K	PC1.1	Poplatok za skladovanie sute	T	11,110	0,000	0,000
0	K	5	Komunikácie		0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000